



ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-010-2023

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-010-2023

OBRAS:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	EAC-038-2023	29PSU0011X	SUPERIOR	COLEGIO DE TLAXCALA A.C.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EDIFICIO "A Y C", OBRA EXTERIOR + LETRERO PERMANENTE	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA
2	EAC-039-2023	29DST0029S	SECUNDARIA TECNICA	SEC. TEC. N° 29	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS EN EDIFICIOS "B,D,H", LETRERO PERMANENTE	TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, A LAS 16:30 HORAS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTE CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA CELEBRADO EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION; EFECTUADA LA REVISION EL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y EL PRESUPUESTO BASE DEL INSTITUTO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NUMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON IVA
1	MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA	\$ 1,921,851.65





ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-010-2023

CON UN MONTO POR OBRA DE:

Nº.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	EAC-038-2023	29PSU0011X	SUPERIOR	COLEGIO DE TLAXCALA A.C.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EDIFICIO "A Y C", OBRA EXTERIOR + LETRERO PERMANENTE	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	\$1,152,966.55
2	EAC-039-2023	29DST0029S	SECUNDARIA TECNICA	SEC. TEC. N° 29	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS EN EDIFICIOS "B,D,H", LETRERO PERMANENTE	TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	\$768,885.10

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES, EL FALLO INAPELABLE POR LO QUE SE DECLARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA, MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,921,851.65 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.) INCLUYE I. V. A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 63 (SESENTA Y TRES) DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA - ECONOMICA SOLVENTE Y QUE GARANTIZA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA COMO UNA OFERTA MAS VIABLE.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, CITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2023.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE OBRA PROVIENEN DEL POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2022.

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2023 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

FT-CP-15-00
2 de 4
RAP/DMA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIVB

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-010-2023

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, SE FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMAS

C. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

C. LIC. ROGELIO ALVAREZ PADILLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. LIC. ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

C. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

C. ARQ. CARLOS LOZANO MONTALVO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
ESTATALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL INIFED EN EL ESTADO DE TLAXCALA

[Handwritten signatures and stamps over the official text]

Emilio Ortiz P. Tor

Mtro. Ramiro Blanco Juárez

Aud. Sup.

EDUARDO PINEDA PRIGO

FT-CP-15-00
3 de 4
RAP/DMA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



Beach Volleyball
World Championships

TLAXCALA 2023

FIBA

ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.: CNET-TLAX-AD-EAC-010-2023

C. D. SEFARIN RIOS ELOIZA
DIRECTOR DEL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.


Alfonso Pérez Sánchez

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NUMERO	NOMBRE	FIRMA
1	MIRIAM ROSALÍA HERNÁNDEZ SOSA	

FT-CP-15-00
4 de 4
RAP/DMA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA