



ADJUDICACION

No.: AD-EXP-EDU-025-2024

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-EXP-EDU-025-2024

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	EXP-EDU-01-2024	29DDI0002N	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 01	REHABILITACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS EN EDIFICIO " A, B ", EDIFICIO " E " SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA.	SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.
2	EXP-EDU-02-2024	29DDI0004L	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 03	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO " A ".	SAN PABLO APETATITLAN, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.
3	EXP-EDU-03-2024	29DDI0003M	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 02	EDIFICIO " A " REHABILITACIÓN DE SANITARIOS OBRA EXTERIOR: MANTENIMIENTO A TECHUMBRE.	APIZACO, TLAXCALA.
4	EXP-EDU-04-2024	29DDI0005K	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05	EDIFICIO " A " SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO, EDIFICIO " B " SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN PUERTA DE MADERA OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, REHABILITACIÓN EN PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERÍA.	HUAMANTLA, TLAXCALA.



ADJUDICACION

No.: AD-EXP-EDU-025-2024

5	EXP-EDU-05-2024	29DDI0007I	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 06	EDIFICIO " A " REHABILITACIÓN DE PLAFON EN PLANTA BAJA, EDIFICIO " B " SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN SALA NEUROMOTORA OBRA EXTERIOR REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL POR FISURAS.	PANOTLA, TLAXCALA.
---	-----------------	------------	-----------------------------	------------------------------------	---	--------------------

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2024.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$605,591.80

CON UN MONTO POR OBRA DE:



ADJUDICACION

No.: AD-EXP-EDU-025-2024

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	EXP-EDU-01-2024	29DDI0002N	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 01	REHABILITACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS EN EDIFICIO " A, B ", EDIFICIO " E " SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA.	SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOTENCATL.	\$ 116,263.16
2	EXP-EDU-02-2024	29DDI0004L	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 03	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO " A ".	SAN PABLO APETATITLAN, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	\$ 116,260.64
3	EXP-EDU-03-2024	29DDI0003M	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 02	EDIFICIO " A " REHABILITACIÓN DE SANITARIOS OBRA EXTERIOR: MANTENIMIENTO A TECHUMBRE.	APIZACO, TLAXCALA.	\$ 125,972.67
4	EXP-EDU-04-2024	29DDI0005K	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05	EDIFICIO " A " SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO, EDIFICIO " B " SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN PUERTA DE MADERA OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, REHABILITACIÓN EN PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERÍA.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	\$ 174,463.58
5	EXP-EDU-05-2024	29DDI0007I	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 06	EDIFICIO " A " REHABILITACIÓN DE PLAFON EN PLANTA BAJA, EDIFICIO " B " SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN SALA NEUROMOTORA OBRA EXTERIOR REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL POR FISURAS.	PANOTLA, TLAXCALA.	\$ 72,631.75

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$605,591.80 (SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 28 (VEINTIOCHO) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL



ADJUDICACION

No.: AD-EXP-EDU-025-2024

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **22 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 11:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **25 DE NOVIEMBRE DE 2024** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **22 DE DICIEMBRE DE 2024**.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA **EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024**

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2024 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

**ARQ. CUTBERTO BENITO CANO COYOTL
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.**

**ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS**

**C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA**



ADJUDICACION

No.: AD-EXP-EDU-025-2024

**C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.**

**C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.**

**C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.
TLAXCALA, TLAX.**

[Firma manuscrita]
EXORDIO PIEDRA PEREGO

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	<i>[Firma manuscrita]</i>

[Firma manuscrita]