



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-037-2024

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-POT-037-2024

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-POT-017-2024	29DJN0287E	JARDIN DE NIÑOS	MANUEL SANTILLAN	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10 M. DE ALTURA, RETIRO DE MALLA CICLÓNICA CON RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN SOBRE BARDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE MALLA CICLÓNICA, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	TENANTITLA, PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAXCALA.
2	PGO-POT-018-2024	29DJN0117K	JARDIN DE NIÑOS	MALINALLI	SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN GENERAL EN EDIFICIOS " A, B, C, E, F " OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN FACHADA Y ASTA BANDERA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAXCALA.
3	PGO-POT-028-2024	29DTV0044Y	TELESECUNDARIA	FRANCISCO MARQUEZ	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA CON REUBICACIÓN DE MEDIDOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN COSME MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA.



ITIFE
1 de 5

REPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-037-2024

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 14:45 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	SERGIO GODÍNEZ MENESES	\$ 1,787,233.37

CON UN MONTO POR OBRA DE:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-POT-017-2024	29DJN0287E	JARDIN DE NIÑOS	MANUEL SANTILLAN	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10 M. DE ALTURA, RETIRO DE MALLA CICLÓNICA CON RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN SOBRE BARDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE MALLA CICLÓNICA, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	TENANTITLA, PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA.	\$ 1,011,632.59



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-037-2024

					3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.		
2	PGO-POT-018-2024	29DJN0117K	JARDIN DE NIÑOS	MALINALLI	SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN GENERAL EN EDIFICIOS "A, B, C, E, F" OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN FACHADA Y ASTA BANDERA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAXCALA.	\$ 439,114.13
3	PGO-POT-028-2024	29DTV0044Y	TELESECUNDARIA	FRANCISCO MARQUEZ	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA CON REUBICACIÓN DE MEDIDOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN COSME MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA.	\$ 336,486.65

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **SERGIO GODÍNEZ MENESES** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,787,233.37 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 37/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 65 (SESENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS 13:30 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2025.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2024 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.



FT-CP-15-00
3 de 5

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-037-2024

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

ARQ. CUTBERTO BENITO CANO COYOTL
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.
TLAXCALA, TLAX.



ITIFE

FT-CP-15-00
4 de 5

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-037-2024

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	SERGIO GODÍNEZ MENESES	