



ADJUDICACION

No.: AD-ECON-PGO-041-2025

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-ECON-PGO-041-2025

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	ECON-PGO-02-2025	29DJN0051S	JARDIN DE NIÑOS	ROSAURA ZAPATA	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS " A, B, C ".	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
2	ECON-PGO-07-2025	29DST0006H	SECUNDARIA TECNICA	ESC. SEC. TEC. NO. 06	SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR AÉREO DE 75 KVA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.	TOCATLAN, TLAXCALA.
3	ECON-PGO-08-2025	29DST0043L	SECUNDARIA TECNICA	ESC. SEC. TEC. NO. 43	SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN EDIFICIOS " A, D " OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	PUEBLO DE JESUS, HUAMANTLA, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN,



ADJUDICACION

No.: AD-ECON-PGO-041-2025

ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL	\$ 1,460,563.33

CON UN MONTO POR OBRA DE:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	ECON-PGO-02-2025	29DJN0051S	JARDIN DE NIÑOS	ROSAURA ZAPATA	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS " A, B, C ".	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.	\$ 320,317.53
2	ECON-PGO-07-2025	29DST0006H	SECUNDARIA TECNICA	ESC. SEC. TEC. NO. 06	SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR AÉREO DE 75 KVA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.	TOCATLAN, TLAXCALA.	\$ 332,629.56
3	ECON-PGO-08-2025	29DST0043L	SECUNDARIA TECNICA	ESC. SEC. TEC. NO. 43	SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN EDIFICIOS " A, D " OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	PUEBLO DE JESUS, HUAMANTLA, TLAXCALA.	\$ 807,616.24

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,460,563.33 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 33/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 13 (TRECE) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADemás DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

ADJUDICACION

No.: AD-ECON-PGO-041-2025

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **18 DE DICIEMBRE DE 2025 A LAS 12:30 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **19 DE DICIEMBRE DE 2025** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DE 2025**.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA **ECONOMIAS (AHORROS) DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA (P.G.O.) 2025**

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO


ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO

FIRMA



Handwritten signatures of the officials in blue ink, corresponding to the names listed on the left.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

ADJUDICACION

No.: AD-ECON-PGO-041-2025

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.
TLAXCALA, TLAX.


EDUARDO PINEDA PRIETO

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL	