



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAZCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-019-2025

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-019-2025

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-043-2025	29DST0057O	SECUNDARIA TECNICA	ESC. SEC. TEC. NO. 57	EDIFICIO " E " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR: REUBICACIÓN DE RED SANITARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA.
2	PGO-044-2025	29DST0058N	SECUNDARIA TECNICA	ESC. SEC. TEC. NO. 02	EDIFICIO " K " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA U-1C AISLADA DE 2.5 EE. Y OBRA EXTERIOR.	LOMA VERDE, APIZACO, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

EL ING. HECTOR FLORES FLORES, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:



ADJUDICACION

No.: AD-PGO-019-2025

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	CONSTRUCCIÓN DESARROLLO E INGENIERÍA GOMZA S.A. DE C.V.	\$ 2,776,425.60

CON UN MONTO POR OBRA DE:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-043-2025	29DST00570	SECUNDARIA TECNICA	ESC. SEC. TEC. NO. 57	EDIFICIO " E " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-IC AISLADA Y OBRA EXTERIOR: REUBICACIÓN DE RED SANITARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA.	\$ 1,575,816.67
2	PGO-044-2025	29DST0058N	SECUNDARIA TECNICA	ESC. SEC. TEC. NO. 02	EDIFICIO " K " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA U-IC AISLADA DE 2.5 EE. Y OBRA EXTERIOR.	LOMA VERDE, APIZACO, TLAXCALA.	\$ 1,200,608.93

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **CONSTRUCCIÓN DESARROLLO E INGENIERÍA GOMZA S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE **\$2,776,425.60 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 80 (OCHENTA) DÍAS NATURALES**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **19 DE SEPTIEMBRE DE 2025** A LAS **15:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **17 DE DICIEMBRE DE 2025**.

FT-CP-15-00
2 de 4
Oficina de la Fundación de la Construcción de Tlaxcala



ADJUDICACION

No.: AD-PGO-019-2025

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025**

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA


ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

ING. HECTOR FLORES FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS


C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.



Andrea Ebert
Torres Flores.


FT-CP-15-00
3 de 4
UNIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2025-2027



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLANCASCANENSE DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EDUCACIONAL

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-019-2025

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.
TLAXCALA, TLAX.


EDUARDO PINEDO PRIEGO

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	CONSTRUCCIÓN DESARROLLO E INGENIERÍA GOMZA S.A. DE C.V.	 Alicia Josa Huerta

