



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-004-2025

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-POT-004-2025

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-POT-054-2024	29DDI0007I	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 06	OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON CONCERTINA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL.	PANOTLA, TLAXCALA.
2	PGO-POT-055-2025	29DPR0236O	PRIMARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS " A, B, C, D, E, F, I ", EDIFICIO " C " SUSTITUCIÓN DE PISO Y DE 1 PUERTA, PINTURA EN INTERIOR DE AULA Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 11 DE MARZO DE 2025.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-004-2025

DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$ 1,302,192.93

CON UN MONTO POR OBRA DE:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-POT-054-2024	29DDI00071	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 06	OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON CONCERTINA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL.	PANOTLA, TLAXCALA.	\$ 673,490.57
2	PGO-POT-055-2025	29DPR02360	PRIMARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS " A, B, C, D, E, F, I ", EDIFICIO " C " SUSTITUCIÓN DE PISO Y DE 1 PUERTA, PINTURA EN INTERIOR DE AULA Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6	COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO, TLAXCALA.	\$ 628,702.36

Handwritten signatures

Handwritten signature



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-004-2025

					LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.		
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,302,192.93 (UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 93/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 13 DE MARZO DE 2025 A LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2025 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2025.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

ARQ. CUTBERTO BENITO CANO COYOTL
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-004-2025

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

María Fernanda García Lozano

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.
TLAXCALA, TLAX.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	