



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-007-2025

## ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-POT-007-2025

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-POT-021-2024	29DJN0075B	JARDIN DE NIÑOS	GABRIELA MISTRAL	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS " A, B " OBRA EXTERIOR: TRABAJOS PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, REHABILITACIÓN DE CARCAMO SECO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	JESUS TEPACTEPEC, NATIVITAS, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 25 DE MARZO DE 2025.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-007-2025

NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.	\$ 1,139,638.32


MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA **ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,139,638.32 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 27 DE MARZO DE 2025 A LAS 10:30 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2025 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 26 DE MAYO DE 2025.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-007-2025

**POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

**FIRMA**

ARQ. CUTBERTO BENITO CANO COYOTL  
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA.

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS  
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES  
REPRESENTANTE DE LA  
OFICINA JURIDICA

  
Javier Ebert Torres Flores

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.  
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO  
DE TLAXCALA.

  
María Fernanda Carras Lozano

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

  
Arturo Lucio Salas Miguela

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.  
TLAXCALA, TLAX.



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-007-2025

## CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	ALJUCO EDIFICACIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.	

*pl*

*[Handwritten signatures]*