

ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-010-2025

ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN NO. AD-PGO-POT-010-2025

OBRA:

NO.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-POT- 049-2024	29TAR0002P	EDUCACIÓN PRIMARIA	ALBERGUE RURAL 16 DE SEPTIEMBRE	EDIFICIO " A, B " SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE MULTYPANEL.	ATLTZAYANCA, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA AL INVITADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2025.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA ADJUDICACION ANTES MENCIONADA. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA, SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

ITTIF EFT-CP-15-00
1 de 3



No.: AD-PGO-POT-010-2025

NUMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	CORPORATIVO BRUCAY S.A. DE C.V.	\$ 1,133,206.83

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE AL CONTRATISTA CORPORATIVO BRUCAY S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,133,206.83 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 49 (CUARENTA Y NUEVE) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2025 A LAS 12:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2025 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2025.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACIÓN PROVIENEN DEL PROGRAMA REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

ITIFEFT-CP-15-00 2 de 3




UNA NUEVA HISTORIA
ADJUDICACION

No.: AD-PGO-POT-010-2025

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES REPRESENTANTE DE LA OFICINA JURIDICA



C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE. SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ. SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T. TLAXCALA, TLAX.

Expaso Piver Friego

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	CORPORATIVO BRUCAY S.A. DE C.V.	Nauc