**TLAXCALA**UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027**ITIFE**INSTITUTO TLAQUEHUATECO DE INVESTIGACIONES Y FOMENTO TECNOLÓGICO
INSTITUTO TLAQUEHUATECO DE INVESTIGACIONES Y FOMENTO TECNOLÓGICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-007-2025

ACTA DE FALLOCONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONCURSO No. OC-BAS-IR-007-2025

OBRA:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-023-2025	29EJN0057L	JARDÍN DE NIÑOS	DOMINGO ARENAS	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS " A, B, C, E " OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, RECABLEADO, REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUNTA DE POSTE.	SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA, TLAXCALA.
2	PGO-010-2025	29EPR0084Z	PRIMARIA	RAFAEL RAMIREZ	EDIFICIO " H " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.
3	PGO-014-2025	29DPR0405T	PRIMARIA	FRAY JULIAN GARCES	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS " A, C, D, E, G, H, I " OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA, DEMOLICIÓN DE CUBIERTA Y GRADAS DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE 50 MTS. DE BORDA	XILOTZINGO, PAPALOTLA DE XICOTENCATL, TLAXCALA.



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS


No.: OC-BAS-IR-007-2025

					PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 2.10 M. SUSTITUCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CAMBIO DE SERVICIO A TRIFÁSICO Y UVIE.	
4	PGO-021-2025	29DML0008C	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS " A, B, C, D " Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y DE GAS EN EDIFICIO " A " OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE GAS, REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR INVITACIÓN DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS CELEBRADO EL DÍA 31 DE JULIO DE 2025.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL CONCURSO ANTES MENCIONADO. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE INVITACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES

FT-CP-15-00
2 de 5
JAMC/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-007-2025

A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	YESENIA MENESES LIMA	\$ 3,294,513.28

CON UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-023-2025	29EJN0057L	JARDÍN DE NIÑOS	DOMINGO ARENAS	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS " A, B, C, E " OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, RECABLEADO, REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUNTA DE POSTE.	SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA, TLAXCALA.	\$ 236,541.60
2	PGO-010-2025	29EPR0084Z	PRIMARIA	RAFAEL RAMIREZ,	EDIFICIO " H " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	\$ 491,459.04
3	PGO-014-2025	29DPR0405T	PRIMARIA	FRAY JULIAN GARCES	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS " A, C, D, E, G, H, I " OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA, DEMOLICIÓN DE CUBIERTA Y GRADAS DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE 50 MTS. DE BARRA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 2.10 M. SUSTITUCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CAMBIO DE SERVICIO A TRIFÁSICO Y UVIE.	XILOTZINGO, PAPALOTLA DE XICOTENCATL, TLAXCALA.	\$ 1,838,989.26
4	PGO-021-2025	29DML0008C	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS " A, B, C, D " Y REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA Y DE GAS EN EDIFICIO " A " OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE GAS, REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	VILLA MARIANO MATAMOROS, XTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	\$ 727,523.38

50 FT-CP-15-00
3 de 5
JAMC/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-007-2025

					SOLAR.		
--	--	--	--	--	--------	--	--

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA **YESENIA MENESES LIMA HERNÁNDEZ** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$3,294,513.28 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 28/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 75 (SETENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMAS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **01 DE AGOSTO DE 2025** A LAS **13:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **11 DE AGOSTO DE 2025** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **24 DE OCTUBRE DE 2025**.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACION PROVIENEN DEL PROGRAMA **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2025**.

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

FT-CP-15-00
4 de 5
JAMC/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-007-2025

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE,
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	YESENIA MENESES LIMA	

5

FT-CP-15-00
5 de 5
JAMC/ass