



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAHUQUEÑO DE INVESTIGACIONES Y FOMENTO
INSTITUTO TLAHUQUEÑO DE INVESTIGACIONES Y FOMENTO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-008-2025

ACTA DE FALLO

CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONCURSO No. OC-BAS-IR-008-2025

OBRA:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-051-2025	29EJN0016L	JARDIN DE NIÑOS	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO " A".	SAN MIGUEL ANALCO, NATIVITAS, TLAXCALA.
2	PGO-058-2025	29DPR0403V	PRIMARIA	FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA, RENIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 TABLEROS DE USOS MÚLTIPLES.	XICOHTZINCO, TLAXCALA.
3	PGO-064-2025	29DPR0043Z	PRIMARIA	PROF. CANDELARIO NAVA JIMENEZ	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS " A, B, F ", OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TLAXCALA DE XICOTENCATL.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR INVITACIÓN DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS CELEBRADO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

FT-CP-15-00
1 de 4
HFF/ass



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-008-2025

EL ING. HECTOR FLORES FLORES, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL CONCURSO ANTES MENCIONADO. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE INVITACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA SA DE CV.	\$ 3,893,204.17

CON UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-051-2025	29EJN0016L	JARDIN DE NIÑOS	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A".	SAN MIGUEL ANALCO, NATIVITAS, TLAXCALA.	\$ 1,054,504.12
2	PGO-058-2025	29DPR0403V	PRIMARIA	FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA. RENOVACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 TABLEROS DE USOS MÚLTIPLES.	XICOHTZINCO, TLAXCALA.	\$ 1,549,322.91
3	PGO-064-2025	29DPR0043Z	PRIMARIA	PROF. CANDELARIO NAVA JIMENEZ	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A, B, F", OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TLAXCALA DE XICOTENCATL.	\$ 1,289,377.14

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA SA DE CV. DEBIDO A QUE PRESENTA

50
FT-CP-15-00
2 de 4
HFF/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-008-2025

LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$3,893,204.17 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 17/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 77 (SETENTA Y SIETE) DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 13:00 HORAS EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2025 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2025.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACION PROVIENEN DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2025.

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

FT-CP-15-00
3 de 4
HFF/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-008-2025

**ING. HECTOR FLORES FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS**


**C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA**

**C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

**C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.**

**C. DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
DIRECTOR DE LA U. S. E. T.**



Andrea Flores Flores
Arturo Lucio Salas Miguela

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA SA DE CV.	