



CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 03
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-005-2025

ACTA DE FALLO

CONCURSO No. OC-BAS-LP-005-2025
DESCRIPCION DE LA OBRAS:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO CCT	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-030-2025	29DPR0418X	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	DEMOLICION DE EDIFICIOS " A, B, D, E, F, G, H " CONSTRUCCION DE EDIFICIO " B " 13 E.E. ESTRUCTURA U-3C AISLADA OBRA EXTERIOR: DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE PISOS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED, CANCHA DE USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, CISTERNA 10 M3, BARDAS PERIMETRAL, ANDADORES, RAMPAS, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS.	COLONIA LA LOMA XICHTENCATL, TLAXCALA DE XICHTENCATL.
2	PGO-042-2025	29DTV0034R	TELESECUNDARIA	24 DE FEBRERO	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO " A ", REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO " B ", EDIFICIO " I " CONSTRUCCION DE AULA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.






CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 03
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-005-2025

					DIDACTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	
3	PGO-047- 2025	29DML0005F	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION DE LAMPARAS DE EDIFICIOS " A, B, C, D " Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	CALPULALPAN, TLAXCALA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DÍA **04 DE AGOSTO DE 2025**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR LICITACIÓN DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA ECONÓMICA CELEBRADO EL DÍA **01 DE AGOSTO DE 2025**.

EL **ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN**, CON CARÁCTER DE **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL CONCURSO ANTES MENCIONADO. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS





CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 03
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-005-2025

APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTE TOTAL CON I.V.A
1	UNBEKANNT S.A. DE C.V.	\$ 26,767,716.51

CON UN MONTO POR OBRA DE:

No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO CCT	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-030-2025	29DPR0418X	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	DEMOLICION DE EDIFICIOS " A, B, D, E, F, G, H " CONSTRUCCION DE EDIFICIO " B " 13 E.E. ESTRUCTURA U-3C AISLADA OBRA EXTERIOR: DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE PISOS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED, CANCHA DE USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, CISTERNA 10 M3, BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, RAMPAS, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS.	COLONIA LA LOMA XICOHTENCATL, TLAXCALA DE XICOHTENCATL.	\$ 23,828,292.84
2	PGO-042-2025	29DTV0034R	TELESECUNDARIA	24 DE FEBRERO	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO " A ", REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO " B ", EDIFICIO " I " CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	\$ 1,583,937.56



CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 03
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-005-2025

					EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.		
3	PGO-047- 2025	29DML0005F	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05	IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION DE LAMPARAS DE EDIFICIOS " A, B, C, D " Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	CALPULALPAN, TLAXCALA.	\$ 1,355,486.11

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE SE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA **UNBEKANNT S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE: **\$ 26,767,716.51 (VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS 51/100) INCLUYE I.V.A. CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN ESTÁ CONSIDERADO A 142 (CIENTO CUARENTA Y DOS) DÍAS NATURALES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMAS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.**

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **06 DE AGOSTO DE 2025** A LAS **14:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **12 DE AGOSTO DE 2025** Y SU TERMINACIÓN EL DÍA **31 DE DICIEMBRE DE 2025.**



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 03
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-005-2025

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE OBRA PROVIENEN DEL PROGRAMA **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025.**

DE ACUERDO A LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON.

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURÍDICA

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

FIRMA

FT-CP-15-00

5 de 6

JAMC/RS

50



Secretaría de la Función Pública de la Comisión de Gobierno
2021-2027



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALA REGULADOR
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 03
No. DE CONCURSO: OC-BAS-LP-005-2025

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.
TLAXCALA, TLAX.

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	UNBEKANNT S.A. DE C.V.	

FT-CP-15-00

6 de 6

JAMC/ass



500 años de fundación de la Ciudad de México
1493-2019