

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-POT-001-2026

ACTA DE FALLO

CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONCURSO No. OC-BAS-IR-POT-001-2026

OBRA:


No.	CODIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN
1	PGO-POT-014-2025	29DCC00080	JARDIN DE NIÑOS	KALPILTON MALINTSI TLAMACHTILIS TLI	EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE BODEGA + MODULO SANITARIO DE 1 E.E. 6.00X8.00 MTS + DIRECCIÓN DE 3.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "D" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00X8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN DE SANITARIOS ATÍPICOS, Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, CONSTRUCCIÓN DE NICHOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR ELÉCTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN ISIDRO BUENSUCESO, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.
2	PGO-POT-03-2026	29DPR0278N	PRIMARIA	CUAUHTEMOC	DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATÍPICA Y DEMOLICIÓN DE COLUMNAS.	SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FT-CP-15-00
1 de 5
JAMC/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-POT-001-2026

3	PGO-POT-05-2026	29DPR0451E	PRIMARIA	JOSE MA. MORELOS Y PAVON	DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATÍPICA, DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.	ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA.
---	-----------------	------------	----------	--------------------------	--	---

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42. COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL PROCESO DE FALLO DE ESTE CONCURSO POR INVITACIÓN DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS CELEBRADO EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2026.

EL ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN, CON CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, PRESIDE ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL CONCURSO ANTES MENCIONADO. EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE INVITACIÓN, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

OBTENIENDO EL SIGUIENTE MONTO:

NÚMERO	NOMBRE	IMPORTES TOTAL CON I.V.A
1	DIRECCION DE SUPERVISION, PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS, GRUPO JUAREZ SA DE CV	\$ 3,259,639.16

CON UN MONTO POR OBRA DE:



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-POT-001-2026

No.	CÓDIGO	CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (CCT)	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MONTO
1	PGO-POT-014-2025	29DCC00080	JARDIN DE NIÑOS	KALPILTON MALINTSI TLAMACHTILISTLI	EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE BODEGA + MODULO SANITARIO DE 1 E.E. 6.00X8.00 MTS + DIRECCIÓN DE 3.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "D" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00X8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN DE SANITARIOS ATÍPICOS, Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, CONSTRUCCIÓN DE NICHOS PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR ELÉCTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	SAN ISIDRO BUENSUCESO, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	\$ 2,841,291.26
2	PGO-POT-03-2026	29DPR0278N	PRIMARIA	CUAUHTEMOC	DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATÍPICA Y DEMOLICIÓN DE COLUMNAS.	SANTIAGO TLACOHICALCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.	\$ 154,419.54
3	PGO-POT-05-2026	29DPR0451E	PRIMARIA	JOSE MA. MORELOS Y PAVON	DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATÍPICA, DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.	ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA.	\$ 263,928.36

MOTIVO POR EL CUAL HACE SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA **DIRECCION DE SUPERVISION, PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS, GRUPO JUAREZ SA DE CV** DEBIDO A QUE PRESENTA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$3,259,639.16 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 16/100) INCLUYE I.V.A. Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 119 (CIENTO DIECINUEVE) DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ADEMÁS DE GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.


LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA **14 DE ABRIL DE 2026 A LAS 11:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SITA EN AV. LIRA Y ORTEGA No. 42, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX., LA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-CP-15-00
3 de 5
JAMC/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-POT-001-2026

CONTRATISTA DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2026 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2026.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS PARA REALIZAR LA PRESENTE ADJUDICACION PROVIENEN DEL PROGRAMA: **REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2025.**

DE ACUERDO CON LA MISCELÁNEA FISCAL 2025 SE DEBERÁ ENCONTRAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACREDITÁNDOLO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.1.39. A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIRMA

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA.

ING. JUAN ANTONIO MUÑOZ COLÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS

C. JAVIER EBERT TORRES FLORES
REPRESENTANTE DE LA
OFICINA JURIDICA

C. C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE.
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO



Andrés Michel Torres
Reto





ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FT-CP-15-00
4 de 5
JAMC/ass



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

2021 - 2027

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-POT-001-2026

C. CONTADOR PÚBLICO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.

C. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y DIRECTOR DE LA U. S. E. T.


EDUARDO PIÑEDA PIÑERO

CONTRATISTAS PARTICIPANTES

NÚMERO	NOMBRE	REPRESENTANTE NOMBRE Y FIRMA.
1	DIRECCION DE SUPERVISION, PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS, GRUPO JUAREZ SA DE CV	



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-CP-15-00

5 de 5
JAMC/ass